

Дата реєстрації заяви	
Реєстраційний номер	
Підпис секретаря конкурсної комісії	

(заповнює відповідальний секретар конкурсної комісії)

### Заява

про участь у міському конкурсі з визначення проектів «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада»

Найменування інституту громадянського суспільства	Громадська організація «МП 7»
Назва проекту	Безкоштовні заняття спортом для дітей з малозабезпечених, неповних, багатодітних сімей, а також з сімей учасників АТО і внутрішньо переміщених осіб.
Пріоритет, завдання, визначене Організатором конкурсу на розв'язання якого спрямовано проект (словами, зазначити лише один напрямок)	Проведення заходів, спрямованих на поліпшення спортивного, культурного та просвітницького розвитку міста Києва
Загальна сума кошторису на здійснення витрат проекту	209310 грн.
Очікуване фінансування від Департаменту суспільних комунікацій	173310 грн.
Строк виконання проекту	4 місяці
Прізвище, ім'я, по батькові керівника організації, місце знаходження організації, телефон, факс, e-mail	Яковлев Анатолій Володимирович [Redacted]
Прізвище, ім'я, по батькові та посада керівника проекту, поштова адреса, телефон, e-mail	Яковлев Анатолій Володимирович [Redacted]

#### До заяви додається:

- 1) опис проекту за формою, яка затверджена відповідним наказом організатора Конкурсу;
- 2) кошторис витрат, необхідних для виконання проекту, за формою, що затверджена організатором Конкурсу;
- 3) інформація про діяльність інституту громадянського суспільства.

Голова ГО «МП 7»

20 лютого 2020 року



Яковлев А.В

### Проект

«Безкоштовні заняття спортом для дітей з малозабезпечених, неповних, багатодітних сімей, а також з сімей учасників АТО і внутрішньо переміщених осіб»

### Найменування інституту громадянського суспільства

### Напрямок, за яким буде виконано проект

Проведення заходів, спрямованих на поліпшення спортивного, культурного та просвітницького розвитку міста Києва

### Актуальність проекту

Актуальність полягає в тих проблемах, які вирішує проект, а саме залучення дітей і молоді до занять спортом, популяризація здорового способу життя, відволікання дітей та підлітків від вживання алкоголю, нікотину та наркотиків, зниження рівня підліткової злочинності. Особливо це актуально для дітей і підлітків з малозабезпечених родин. Наприклад, лише в Печерському районі дітей з неповних чи багатодітних сімей – 840 (за даними Головного управління статистики), з внутрішньо переміщеними родинами і родинами учасників АТО ці дані будуть значно вище. Дані групи «Рейтинг» говорять про те, що лише 9% дітей займаються спортом майже кожен день; 15% зазначили, що роблять це кілька разів на тиждень. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я в опитуванні 40 % дітей в Україні вживають алкоголь. Дані поліції свідчать, що за 2019 рік неповнолітні здійснили 6 639 кримінальних правопорушень, адміністративних набагато більше, але все більше жорстких правопорушень діти і підлітки скоїли на жаль задля розваги. Про це свідчать новини і багаточисельні відео з соціальних мереж.

### Мета проекту

Надати можливість дітям і підліткам з малозабезпечених, неповних, багатодітних сімей, а також з сімей учасників АТО і внутрішньо переміщених осіб займатися змішаними видами єдиноборств в повністю обладнаному для таких занять залі, з використанням необхідного обладнання і амуніції, під керівництвом професійних тренерів з цього виду спорту, які беруть участь в національних і міжнародних змаганнях з професійними рекордами «Шердогу». Популярність змішаного виду єдиноборств, авторитет і професійність тренерів, доступність занять сприятиме к подальшому розвитку дітей в спорті, відволіче дітей від згубних звичок і від здійснення правопорушень.

### Завдання проекту

Проводити безкоштовні заняття змішаними видами єдиноборств в обладнаному залі, з використанням необхідного обладнання і амуніції під керівництвом професійних тренерів з цього виду спорту для дітей з малозабезпечених, неповних, багатодітних сімей, а також з сімей учасників АТО і внутрішньо переміщених осіб.

**План виконання проекту згідно з Таблицею:**

Етапи виконання	Опис заходів для здійснення етапу	Строк виконання етапу
Інформаційна кампанія	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Розповсюдження інформації про проект через Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;</li> <li>- Розповсюдження інформації про проект на сайті районних державних адміністрацій Печерського, Шевченківського, Солом'янського і Голосіївського районів</li> <li>- Розповсюдження інформації про проект в соціальній мережі Фейсбук в спортивних і соціальних спільнотах міста Києва</li> <li>- Розповсюдження інформації про проект в соціальній мережі Телеграм в спортивних і соціальних спільнотах міста Києва</li> <li>- Розповсюдження інформації про проект в соціальній мережі Інстаграм в спортивних і соціальних спільнотах міста Києва</li> <li>- Розповсюдження листівок-запрошень по школах Печерського, Шевченківського, Солом'янського і Голосіївського районів</li> </ul>	1 – 15 квітня 2020 р.
Організаційна робота по заходу	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Відбір дітей для занять</li> <li>- Узгодження графіку проведення занять</li> <li>- Підготовка обладнання і амуніції</li> </ul>	15 – 30 квітня 2020 р.
Реалізація проекту	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Проведення занять згідно складеного плану</li> </ul>	1 травня – 31 липня 2020 р.
Висвітлення результатів, щодо реалізації проекту	<p>Поточне звітування щодо реалізації проекту проводитиметься на сторінці організації в соціальній мережі Фейсбук.</p> <p>Звіт щодо реалізації проекту публікуватиметься на сайтах районних державних адміністрацій Печерського, Шевченківського, Солом'янського і Голосіївського районів; Фейсбук сторінці організації в мережі; в соціальній мережі Фейсбук в 15 спортивних і соціальних спільнотах міста Києва.</p>	1 – 15 серпня 2020 р.

**Очікувані результати виконання проекту**

Проведення 6 безкоштовних занять для дітей та підлітків в тиждень на протязі узгодженого періоду. Плануємо залучити 30-40 дітей на кожному із занять.

## **Цільова аудиторія, на яку спрямовано проект**

Діти (від 8 до 14 років) з малозабезпечених, неповних, багатодітних сімей, а також з сімей учасників АТО і внутрішньо переміщених осіб.

## **Способи інформування громадськості про хід та результати виконання проекту**

Поточне звітування на сторінці організації в мережі фейсбук.

Надання інформації Печерській, Шевченківській, Солом'янській і Голосіївській районним адміністраціям щодо презентації програми і результатів виконання проекту задля розміщення цієї інформації на сайті РДА.

## **Організації, які планується залучити до співучасті у виконанні проекту**

Печерська районна в м. Києві державна адміністрація. Інформаційна підтримка на сайті адміністрації.

Шевченківська районна в м. Києві державна адміністрація. Інформаційна підтримка на сайті адміністрації.

Солом'янська районна в м. Києві державна адміністрація. Інформаційна підтримка на сайті адміністрації.

Голосіївська районна в м. Києві державна адміністрація. Інформаційна підтримка на сайті адміністрації.

Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Інформаційна підтримка на сайті Центру.

## **Сума коштів і з яких джерел очікується отримати для виконання проекту**

Загальна сума коштів на виконання проекту становитиме 209 310,00 грн. Сума коштів, очікувана від Департаменту суспільних комунікацій становить 173 310,00 грн. Власний внесок організації задля реалізації проекту 36 000,00 грн.

Голова ГО «МП 7»



А.В. Яковлев

20 лютого 2020 року



## Кошторис витрат на виконання проекту

«Безкоштовні заняття спортом для дітей з малозабезпечених, неповних, багатодітних сімей, а також з сімей учасників АТО і внутрішньо переміщених осіб»

### 1. Кошторис витрат на виконання проекту згідно з Таблицею:

№	Стаття витрат	Розрахунок витрат	Сума коштів, очікувана від Департаменту суспільних комунікацій, грн	Сума коштів з інших джерел, грн	Власний внесок організації, грн	Загальна сума коштів на виконання проекту, грн
1	2	3	4	5	6	7
1	Оренда приміщення	2 групи * 3 тренування * 4 тижня * 3 міс * 980 грн.	70560			70560
2	Послуги тренерів	2 тренери * 2 групи * 3 тренування * 4 тижня * 3 міс * 200 грн.	28800			28800
3	Оренда амуниції (боксерські рукавички)	30 комплектів * 2 групи * 3 тренування * 4 тижня * 3 міс * 8,75 грн.	18900			18900
4	Оренда амуниції (накладки на ноги (фути))	30 комплектів * 2 групи * 3 тренування * 4 тижня * 3 міс * 7,71 грн.	16650			16650
5	Оренда інвентарю (лапи, педи, ракетки, гантели, макевари)	2 групи * 3 тренування * 4 тижня * 3 міс * 200 грн.	14400			14400
6	Підготовка макетів і друк листівок	500 шт.			1000	1000
7	Розповсюдження інформації про проект в соціальних мережах	50 спільнот			1500	1500
8	Розповсюдження листівок-запрошень	50 шкіл			1500	1500
9	Координація проекту	4 міс * 5500 грн.			22000	22000
10	Ведення соцмереж проекту, фото, відео.	4 міс * 2500 грн.			10000	10000
11	Грамоти і подарунки з нагоди закінчення занять	60 дітей * 400 грн.	24000			24000
	РАЗОМ:		173310		36000	209310

2. Обґрунтування кількості послуг та товарів (в тому числі й тих, що будуть залучені з інших джерел або за рахунок власного внеску організації) з урахуванням діючих цін та тарифів.

Кількість дітей, яких планується залучити для участі у проекті було обрано виходячи з можливостей тренерів і завантаження спортивного залу для занять, який використовується для реалізації проекту. Кількість і ціни всього необхідного устаткування та амуніції, які необхідні для реалізації проекту були вказані найменші, які є у відкритому ринку.

3. Перелік характеристик наявного матеріально – технічного та кадрового (штатні працівники, волонтери, тощо) забезпечення організації, які будуть використані та задіяні для виконання проекту.

Етапи виконання	Категорія учасників
Інформаційна кампанія	<ul style="list-style-type: none"><li>- Координування проекту (штатна) – 1 особа</li><li>- Робота спеціаліста з висвітлення прогресу проекту (залучена) – 1 особа</li><li>- Розповсюдження листівок-запрошень (залучена) – 1 особа</li></ul>
Організаційна робота по заходу	<ul style="list-style-type: none"><li>- Координування проекту (штатна) – 1 особа</li><li>- Робота спеціаліста з висвітлення прогресу проекту (залучена) – 1 особа</li></ul>
Реалізація проекту	<ul style="list-style-type: none"><li>- Тренери (залучені) – 3 особи</li><li>- Спортивна зала (оренда) – 1 шт.</li><li>- Спортивна амуніція (оренда) – 30 комплектів</li><li>- Комплект спортивного інвентарю (оренда) – 1 комплект</li><li>- Робота спеціаліста зі створення контенту для звіту (залучена) – 1 особа</li><li>- Робота спеціаліста з висвітлення прогресу проекту (залучена) – 1 особа</li><li>- Координування проекту (штатна) – 1 особа</li></ul>
Висвітлення результатів, щодо реалізації проекту	<ul style="list-style-type: none"><li>- Робота спеціаліста зі створення контенту для звіту (залучена) – 1 особа</li><li>- Робота спеціаліста з висвітлення прогресу проекту (залучена) – 1 особа</li><li>- Координування проекту (штатна) – 1 особа</li></ul>

Голова



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

## Інформацію про діяльність громадської організації «МП 7»

Частина організації Самооборони Печерська, яка закінчила своє існування в зв'язку з виконанням задач, задля яких вона була створена, зареєстрували громадську організацію «МП 7» в 2015 році.

З 2015 року по теперішній час – правозахисна діяльність.

2017 р. координуючись з Нацгвардією прийняли участь в патрулюванні сіл в Вінницькій області звідки люди буди евакуйовані від пожежі на військовому складі.

2017-2019 рр. Організація є учасником Громадської ради при Печерській державній в місті Києві адміністрації. Учасники організації приймали активну участь в комісії з питань ЖКХ, архітектури.

В 2019 р. Організація отримала статус суб'єкта інформаційної діяльності.

В 2019 р. Організація випустила цикл відео-інтерв'ю, в яких вона знайомила мешканців 221 округу з кандидатами в депутати в Верховну Раду України.

Голова ГО «МП 7»

